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式 1.0

式 1.0

基 1.0
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・この仕様書の定めにない事項及び疑義が生じたときは、協議して定めるものとする。

①受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若し
くは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。

・当該工事の方法については、監督員の指示に従うこと。

TEL　048-922-1973（直通）

問 合 せ 先 草加市役所　都市整備部　みどり公園課　保全・育成係　高橋　幸司

・草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例(平成19年条例第16号)第6条及び草加市が締結する契約
からの暴力団排除措置要綱(平成8年告示第155号)第9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

支 払 方 法 工事完成後一括払

そ の 他

②受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

工 事 内 容 滑り台（スライダー部分）の撤去、新設を行う。

・「草加市個人情報保護条例(平成12年条例第31号)」を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らして
はならない。

・特に記載のない場合、発生材は受注者の負担で適正に処分すること。

・工事完成後は、監督員に報告し、検査を受けることとし、指示があるまでは当該施設を開放しないこと。

・供用が開始されている公園等での施工となるため、第三者災害に十分注意し、作業中及び作業終了後は立ち
入り禁止措置をとること。

・業務にあたっては、草加市環境マネジメントシステムに基づく取り組みに協力すること。

 　

契 約 日 令 和 5 年 8 月 31 日

手代南公園

公園遊具改修工事（手代南公園）

工事仕様書

工 事 名

工 事 期 間

工 事 場 所

・工事施工に当たり、常に監督員と連絡を密にすること。なお、官民境界の確認等、必要に応じて監督員の立
ち会いを求めなければならない。また、施工箇所に境界杭が存在する場合はその復元を行うこと。

・施工中、各工種ごとに写真撮影を行い、工事完成後に、監督員に提出するものとする。
なお、電子黒板（デジタル工事写真の小黒板情報電子化）を希望する場合は事前に監督員と協議し、承諾を得
ること。

・監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。

・工事中は、看板を設置するとともに、使用車両などに市発注の業務を行っていることを明示すること。

公園名 摘　要

既存滑り台（スライダー、基礎等）撤去運搬を行うこと。

基礎（750×400×250）1基の設置を行う。

スライダーの組立設置を行うこと

ＦＲＰスライダー（1800）

公園遊具改修工事
（手代南公園）



１ 工 事 名 公園遊具改修工事（手代南公園）

２ 工 事 期 間 から 令 和 5 年 8 月 31 日 まで

３ 工 事 場 所 手代南公園

４ 支 払 方 法 工事完成後一括払

５ 工 事 内 容

６ 設 計 変 更

７ 提出書類一覧

提出時期 提出部数 備考

1 必要に応じて提出

1 必要に応じて提出

1 必要に応じて提出

1 必要に応じて提出

1 必要に応じて提出

現場発生品調書 1 必要に応じて提出

1 必要に応じて提出

1

1

1 必要に応じて提出

　　

現場代理人等通知書

工事記録

工事写真

出来形管理図

工事完成通知書

建設業退職金共済証紙購入状況報告書

着手時

業務完成時

業務完成時

業務完成時

業務完成時

着手後、速やかに

建設業退職金共済証紙添付実績報告書 業務完成時

その他必要な資料

監督員と協議を行った結果、必要に応じて設計変更を行う。ただし、納まり等の軽微
な変更は、設計変更の対象としない。

同制度を利用しない場
合、その理由がわかる
書類を提出すること。

業務完成時

工事特記仕様書

工事仕様書のとおり

書類名称

契 約 日

着手届 着手時



位置図 手代南公園

：工事箇所 ※詳細は監督員の指示による。

滑り台のスライダー部分の交換を行う。



イメージ図

スライダー部分の交換



種別 形状・寸法 数量 単位 単価 金額 摘要
※撤去運搬場所：松江置場

普通作業員    令和５年度土木工事設計単価表
　

２ｔ（オペレーター含む）    令和５年度建設重機借上単価表
掘削、砕石、均し、型枠、埋戻し

普通作業員    令和５年度土木工事設計単価表
　

基礎　750×400×250　1基 1.0   　
　

普通作業員    令和５年度土木工事設計単価表
　

H＝1800 1.0   取付ビス、エントランスパネル含む
　

　 　 　  　
　

　 　 　 　 　
　

　 　 　 　 　

　

　

  

 

 

 10%

 

ダ ン プ ト ラ ッ ク
日

基 礎 工
人

　

Ｆ Ｒ Ｐ ス ラ イ ダ ー
基

　

公園遊具改修工事 （手代南公園）　

既設スライダー撤去工
人

基 礎
基

計

消 費 税

小 計

組 立 設 置 工
人

　

諸 経 費

小 計


